

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003147	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第124号 川口中学校法面防護壁設置工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	自 平成31年 3月26日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：現場打擁壁工（H=2.0m） 41m3 土砂撤去工 740m3 予定価格：6,921千円（税抜） 最低制限価格：6,066千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,100,000					-
2	株式会社いとう	6,920,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	上田土建株式会社						辞退
5	株式会社梅田組	6,155,000					-
6	岸下建設株式会社	6,086,000					-
7	中小路建設株式会社	6,420,000					-
8	株式会社西本						辞退
9	株式会社細見工業	6,436,000					-
10	株式会社前田産業	6,093,000					-

教総第124号 川口中学校法面防護壁設置工事

契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,563,160 円	最高予定価格 (税込み)	7,474,680 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,551,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B 等級に登録された者（市内本社・本店）から 12 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			