

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003411	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第146号 奥谷川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成31年 3月28日 ~ 至 平成31年 8月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月25日 10時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長L=45.4m ブロック積 A=98m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	中小路建設株式会社	6,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	中小路建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 1 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,480,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	当該工事に近接して災害復旧工事を実施しており、近接工事を実施している中小路建設株式会社と随意契約することにより、地元調整が容易であり、また、工事中道路や仮配水管が流用できることから経済的な工事の実施が可能のため、上記業者と一者見積りによる随意契約を行う。			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			