

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003431	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第167号 登尾川災害復旧(その3)工事		
工事場所	福知山市 天座一区 地内		
工事期間	自 平成31年 3月28日 ~ 至 平成31年 7月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月25日 9時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 登尾川 L=16.3m ブロック積 A=43m2、河床張工 A=37m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	4,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第167号 登尾川災害復旧(その3)工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,536,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、平成29年台風21号豪雨により被災した河川が平成30年7月豪雨により増破した箇所左岸及び河床の復旧工事、現在施工中の右岸の復旧工事と工事用道路を共有するものである。</p> <p>右岸を施工中の業者と随意契約することにより仮設材の運搬費などを削減して経済的に施工ができるとともに、工事調整が容易となり円滑な対応が可能であることから上記業者と一者見積りによる随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			