

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003240	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第161号 戸掛川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 日尾 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 1日 ~ 至 平成31年 8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：戸掛川 L=60.7m ブロック積 A=108m2 予定価格：9,998千円（税抜） 最低制限価格：8,655千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	上田土建株式会社	9,490,000					落札
3	株式会社梅田組						辞退
4	有限会社キョウギ建設						辞退
5	有限会社グリーン工業						辞退
6	有限会社コークス						辞退
7	株式会社竜城工務店	8,640,000					失格（最低制限価格未 満）
8	有限会社田中組						辞退
9	大立工業株式会社						辞退
10	日産工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,249,200 円	最高予定価格 (税込み)	10,797,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,347,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本社)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			