

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003370	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第172号 赤穂川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町 北四 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 1日 ~ 至 平成31年 7月 1日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=18.2m 工事内容 ブロック積 A=34m2 予定価格：3,026千円（税抜） 最低制限価格：2,606千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	2,660,000					-
2	城谷建設株式会社						辞退
3	株式会社ジオ・ワークス	2,610,000					-
4	杉本工業	2,609,000					落札
5	有限会社高石建設						失格（内訳明細書不備）
6	タキノデンキ株式会社	3,026,000					-
7	株式会社タルソン	2,800,000					-
8	月御工業	3,026,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,817,720 円	最高予定価格 (税込み)	3,268,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,814,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B・C 等級に登録された者（市内本社・本社）から 8 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			