

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003255	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第157号 宮川ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 印内 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 2日 ~ 至 平成31年 8月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：宮川 L=16.0m ブロック積 A=34m2 宮川 L=12.0m ブロック積 A=33m2 宮川支川 L=23.6m ブロック積 A=72m2 宮川支川 L=7.0m ブロック積 A=15m2 予定価格：12,776千円（税抜） 最低制限価格：11,078千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	12,770,000					-
2	有限会社コークス						辞退
3	株式会社国栄建工	12,700,000					-
4	株式会社山成建設	11,115,000					-
5	株式会社西部建設						辞退
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	有限会社高石建設						辞退
8	株式会社竜城工務店						辞退
9	田淵建設株式会社						辞退
10	大栄工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田 1 6 8 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,975,040 円	最高予定価格 (税込み)	13,798,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,964,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本社）から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			