

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000624	業務区分	建設工事
業種	タイル・れんが・ブロック	詳細業種	
工事番号及び工事名	市民第1号 福知山市斎場 火葬炉設備改修 工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 令和元年 6月 4日 ~ 至 令和元年 9月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 5月30日 11時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：2号炉設備改修・耐火材及び制御機器改修・電気計装設備改修ほか工事一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社宮本工業所	41,100,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

市民第1号 福知山市斎場 火葬炉設備改修工事

契約の相手	名 称	株式会社宮本工業所		
	住 所	富山市奥田新町12番3号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	44,388,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	株式会社宮本工業所は、本市の火葬炉を製造・設置し、保守点検業務を行ってきた経験とノウハウを有するとともに、火葬炉設備本体について、火葬炉(向流燃料方式)PAT. NO第3161450号で特許を取得しており、耐火材・制御機器・電気計装設備等の部品が独自の製品となっている。そのため、他の業者の部品で代用することも、他の業者が施工することもできない。したがって、上記業者と随意契約をする。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			