

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第5号 堀浄水場 次亜生成装置電極更新工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和元年6月5日 ～ 至 令和元年11月1日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年5月31日 9時00分 上下水道部経営総務課	落札方法	価格競争
概要	次亜生成装置電極更新 N=1式		
	最高予定価格	— 千円（税抜）	最低制限価格 — 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社清流メンテナンス	8,400,000	8,350,000				決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第5号 堀浄水場 次亜生成装置電極更新工事

契約の相手	名称	株式会社清流メンテナンス
	住所	大阪府吹田市垂水町3丁目5番9号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,018,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、日本カーリット㈱製の次亜生成装置システムの一部で、その中心である電極を更新する工事であるため、当システムの全体を熟知し、作業前後で動作の確認等を確実に実施することが必要なことから、日本カーリット㈱の西日本地区のメンテナンス業務を委譲されている株式会社清流メンテナンスを選定。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			