
建設工事

電気

下水工第２６号　西池雨水貯留施設　監視設備設置　工事

福知山市　南本堀　地内

自 ～ 至

指名競争入札 総価契約

電子入札 価格競争

【機器類】

　遠方監視制御装置機能追加　N=一式

　雨水貯留施設監視盤　N=1面

　引込開閉器盤　N=1面

　監視カメラ　N=1台

　照明(スポット型)　N=1台

　投込式水位計(雨水貯留槽用)　N=1台

【施工範囲】

　機器類・基礎工・ケーブル類・電線管類・

　その他材料据付等(電気設備)・その他附帯工事(電気設備)　N=一式

最高予定価格 千円（税抜） 千円（税抜）

項
番

株式会社セイデンテクノ

曾根電工株式会社

日吉電機株式会社

株式会社福井電気工業

株式会社堀通信

山喜エンジニアリング株式会社
－
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8,433,000

概要

７,４６０

辞退

落札

最低制限価格８,４３３

５回目
入札価格（円）

（評価値）
備考

辞退

辞退

辞退

辞退

失格（最低制限価格未満）

-

-

-

7,452,000

-

7,464,000

企業名又は委任先名
１回目

入札価格（円）
（評価値）

２回目
入札価格（円）

（評価値）

３回目
入札価格（円）

（評価値）

４回目
入札価格（円）

（評価値）

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

工事番号及び工事名

工事場所

11時00分

工事期間

入札方法

入札・見積日 平成31年2月4日

案件番号

業    種 詳細業種

落札方法

契約方法

平成31年2月7日

0000002910

平成31年3月31日

業種区分

-

1

2

北近畿電気システム株式会社

株式会社佐藤商事



株式会社堀通信

福知山市字天田３９１番地の乙

株式会社ヨネダ

株式会社若松電業社

- 辞退
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－7,495,000

第２回変更契約

地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のＡ・Ｂ等級に登録された者から　１０　者選定した。

変更額

変更工期

平成31年3月28日

変更理由

円0

変更理由

変更工期 ～

西池貯留施設築造工事の工期延期に伴い、当工事においても工期延期を行なう必要があるため。

変更額 円 変更契約日

変更契約日

平成31年2月7日 ～

円8,061,120
最高予定価格（税込）

最低制限価格（税込）

下水工第２６号　西池雨水貯留施設　監視設備設置　工事

契約の相手
名　　称

住　　所

9,107,640

10

平成31年10月31日

指名競争入札におけ
る指名理由

随意契約の相手方の
選定理由

当該資格

参加させなかっ
た者、その理由

第１回変更契約

8,056,800

条件付一般競争入札

円

円

契約金額
（消費税及び地方消費
税を含む）
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