指名及び入札状況閲覧簿(決定)

│教委福給第2号 福知山市学校給食センター地下ピット排水設備設置工事 │福知山市 厚中問屋町 地内							
自 令和元年 7月12日 ~ 至 令和元年 9月17日 指名競争入札							
上記に付属する配管・配線工事の一式							
予定価格:3,930千円(税抜) 最低制限価格:3,485千円(税抜)							

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社	3,489,000					落札
2	株式会社アクアテック						辞退
3	株式会社エアーテックソリューション						辞退
4	有限会社大谷設備	3,474,000					失格(最低制限価格未 満)
5	加藤建設株式会社						辞退
6	畿北コンサル	3,468,000					失格(最低制限価格未 満)
7	有限会社ヒカワ						辞退
8	富士電機工事株式会社						辞退
9							
10							

教委福給第2号 福知山市学校給食センター地下ピット排水設備設置工事

初始の出工	名 称	アオイ管材株式会社					
契約の相手	住 所 福知山市昭和新町154番地						
契約金額 (消費税及び地方消	9.7	760 100 III	最高予定価格 (税込み)	4, 244, 400 円			
費税を含む)	3, 1	68, 120 円	最低制限価格 (税込み)	3,763,800 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)						
	参加させなかっ た者、その理由						
(指名競争入札の場合)	14.44.5						
指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「管」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。						
 (随意契約の場合)							
相手方の選定理由							
III 1 73 O SOUCE THE							
	変更額		変更契約日				
	変更工期		~				
第1回変更契約	変更理由						
	変更額		変更契約日				
第2回変更契約	変更工期		~				
· 为 2 回及义关州	変更理由						
	変更額		変更契約日				
第3回変更契約	変更工期		~				
	変更理由						
	変更額		変更契約日				
第4回変更契約	変更工期		~				
	変更理由						