

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001153	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第41号 篠尾集会所改修工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 令和元年 9月25日 ~ 至 令和元年12月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 篠尾集会所 改修工事 一式 ・便所改修、和室床改修 ・上記に伴う電気及び機械設備工事 予定価格：5,260千円（税抜） 最低制限価格：4,652千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社一安住建						辞退
2	株式会社エアーテックソリューション						辞退
3	加藤建設株式会社						辞退
4	加藤建築						辞退
5	有限会社きねづか建築工房	4,669,000					落札
6	株式会社タクラ						辞退
7	株式会社西日本エスエスシー						辞退
8	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
9	福知山木材株式会社						辞退
10	北陵興業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	有限会社きねづか建築工房		
	住 所	福知山市篠尾新町2-75		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,135,900 円	最高予定価格 (税込み)	5,786,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,117,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			