

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001225	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第62号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 令和元年 9月20日 ~ 至 令和元年12月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月19日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=50m 自由勾配側溝 L=10m、アスファルト舗装 A=243m ² 予定価格 2,341千円（税抜） 最低制限価格 2,025千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,033,000					-
2	共立工業株式会社						辞退
3	有限会社グリーン工業	2,041,000					-
4	有限会社柴田建設						辞退
5	株式会社拓一工業	2,026,000					落札
6	株式会社トミタ						辞退
7							
8							
9							
10							

道道河第62号 法林寺長田野工業団地線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社 拓一工業		
	住 所	福知山市字長田 7 0 2 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 228, 600 円		最高予定価格 (税込み)	2, 575, 100 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 227, 500 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			