

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001350	業務区分	建設工事
業種	解体	詳細業種	
工事番号及び工事名	子政第42号 旧河東保育園解体工事		
工事場所	福知山市 大江町常津 地内		
工事期間	自 令和元年10月30日 ~ 至 令和 2年 1月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 旧河東保育園解体工事一式 鉄骨造平屋建て（延床面積 269.8㎡）解体・処分とも 上記解体に伴う遊具撤去、外構整備工事とも 予定価格 9,510千円（税抜） 最低制限価格 8,418千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	8,395,000					失格（最低制限価格未 満）
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社 A - P R O	8,418,000					落札
4	株式会社北山組	9,000,000					-
5	河守工業株式会社						辞退
6	杉本工業						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	創生建設株式会社						辞退
9	株式会社高見組						辞退
10	西田工業株式会社						辞退



子政第42号 旧河東保育園解体 工事

契約の相手	名 称	株式会社 A-PRO		
	住 所	福知山市和久市町22番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,259,800 円		最高予定価格 (税込み)	10,461,000 円
			最低制限価格 (税込み)	9,259,800 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「解体」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			