

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001653	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第40号 市営住宅夕陽が丘団地住宅用火災警報器取替工事		
工事場所	福知山市 夕陽が丘 地内		
工事期間	自 令和元年11月21日 ~ 至 令和 2年 3月18日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月18日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	住宅用火災警報器(光電式2種、電池式)更新工事一式 夕陽が丘団地3個×30戸,4個×30戸取替		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	ホソミデンキ	3,178,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	ホソミデンキ		
	住 所	福知山市字堀 1 4 5 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,495,800 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>令和元年10月10日に指名競争入札に付したが、全者辞退となり不調となった。その後令和元年11月1日に再び指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。</p> <p>本件の目的物である住宅用火災警報器は、福知山市火災予防条例第29条の3に設置を定める設備である。既設設備の有効期限が2019年11月までであり、早急に取替を実施する必要がある。従って11月1日に付した入札で応札意思のあった上記業者と随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			