

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001563 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | とび・土工・コンクリート | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 消本第34号 防火水槽フェンス設置（その1）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町南一ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和元年12月 6日 ~ 至 令和 2年 2月28日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年12月 3日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 立入防止柵（ネットフェンス）設置 8か所 予定価格：4,891千円（税抜） 最低制限価格：4,177千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 足立建機株式会社 | 4,209,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社門野組 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 河守工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 三丹開発株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 杉本工業 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 創生建設株式会社 | 4,187,000 | | | | | - |
| 7 | 太陽工業株式会社 | 4,178,000 | | | | | 落札 |
| 8 | 株式会社福知山クリーンセンター | 4,210,000 | | | | | - |
| 9 | 株式会社福知山さく泉 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 前田工業株式会社 | | | | | | 辞退 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 太陽工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市岩井東町59-1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 4,595,800 円 | 最高予定価格 (税込み) | 5,380,100 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 4,594,700 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |