

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001646	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第13号 法川・弘法川排水区 雨水鉄蓋更新工事（その2）		
工事場所	福知山市 内田町ほか 地内		
工事期間	自 令和元年12月16日 ～ 至 令和2年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月5日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水鉄蓋更新工事 N=55箇所		
	最高予定価格 22,056 千円（税抜） 最低制限価格 19,174 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	-					辞退
2	岩田建設株式会社	-					辞退
3	大永産業株式会社	22,000,000					落札
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-

下水工第13号 法川・弘法川排水区 雨水鉄蓋更新工事（その2）

契約の相手	名 称	大永産業株式会社
	住 所	福知山市三和町菟原中841番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	24,200,000 円	最高予定価格 (税込)	24,261,600 円
		最低制限価格 (税込)	21,091,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級及びA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			