

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001597	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第75号 福知山市治水記念館 離れ棟改修工事		
工事場所	福知山市 下柳町 地内		
工事期間	自 令和元年12月17日 ~ 至 令和 2年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 治水記念館 離れ棟（木造2階建 延23.2㎡）解体撤去工事 " 増築棟湯沸室 取合屋根・外壁新設 " 蔵棟南側壁面取合い補修 杉板貼及び漆喰補修 上記に伴う電気設備工事 予定価格：3,550千円（税抜） 最低制限価格：3,114千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社一安住建						辞退
2	株式会社エアーテックソリューション						辞退
3	加藤建設株式会社						辞退
4	有限会社きねづか建築工房						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
7	株式会社細見組	3,550,000					落札
8	有限会社丸徳建築	3,027,000					失格（最低制限価格未 満）
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社細見組		
	住 所	福知山市字堀 1 6 8 6 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,905,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,905,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,425,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			