

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第526号 新宮川河川災害復旧工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 新宮 地内		
工事期間	自 令和元年12月18日 ～ 至 令和2年3月6日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月13日 9時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	配水支管移設工 PEP φ100 L=13.2m PEP φ100 L=6.3m（樹脂製保温被覆付） 配水支管撤去工 NCP, PEP φ100 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	渡辺建設株式会社	4,500,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第526号 新宮川河川災害復旧工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,950,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、河川災害復旧工事と工程調整を行い施行する必要があるが、狭小な場所であり、複数の業者間で調整することは困難であるため、災害復旧工事の受注者である上記業者を選定。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			