

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001689	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第528号 大原減圧弁更新工事		
工事場所	福知山市 三和町大原 地内		
工事期間	自 令和元年12月23日 ~ 至 令和2年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月18日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	減圧弁設置工 減圧弁φ100 N=1基 最高予定価格 2,709 千円（税抜） 最低制限価格 2,365 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社						辞退
3	大永産業株式会社	2,700,000					—
4	有限会社藤本工業	2,500,000					—
5	株式会社細見工業	2,650,000					—
6	三浦建設	2,411,000					落札
7	三和建设工業株式会社	2,680,000					—
8							—
9							—
10							—

水道工第528号 大原減圧弁更新工事

契約の相手	名 称	三浦建設
	住 所	福知山市三和町菟原下1607番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,652,100 円	最高予定価格 (税込)	2,979,900 円
		最低制限価格 (税込)	2,601,500 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B・C等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性等を考慮し、7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			