

不調（応札者が一者となったため）

指名及び入札状況閲覧簿（通知）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001659 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 管 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教総第63号 日新中学校管理棟高架水槽改修ほか工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 前田 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 1月 8日 ~ 至 令和 2年 2月28日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年12月25日 11時 0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容：日新中学校管理棟高架水槽改修ほか工事 一式 FRP製高架水槽撤去処分の上 SUS製高架水槽新設 上記に伴い揚水・給水管改修 PFR階屋上防水及び天井改修 予定価格：9,260千円（税抜） | | |