

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001869	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	社福第31号 総合福祉会館 室外機移設工事		
工事場所	福知山市 内記二丁目 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月29日 ～ 至 令和 2年 3月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月24日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 総合福祉会館北側地上に設置している室外機を屋上へ移設。（上記改修に伴う内装改修工事とも）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	前田工業株式会社	8,800,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

社福第31号 総合福祉会館 室外機移設 工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江85番地の20		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,680,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	現在施工中の総合福祉会館耐震及び改修工事と、同一敷地内及び同一建物内での施工となるため、施工管理、安全管理上の観点から同工事の施工業者である上記業者と随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			