

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000001886 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 教総第72号 雀部小学校教室棟西階段手摺設置ほか工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 前田 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 2月 3日 ~ 至 令和 2年 3月19日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 1月29日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容：雀部小学校教室棟西階段手摺設置 一式 東階段、廊下既設手摺改修 一式 予定価格：3,270千円（税抜） 最低制限価格：2,908千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 有限会社大下工務店 | 2,926,000 | | | | | — |
| 2 | 有限会社キョウギ建設 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社くさか | | | | | | 辞退 |
| 4 | 有限会社さわ辰工務店 | 2,885,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 満） |
| 5 | 株式会社ジオ・ワークス | | | | | | 失格（内訳明細書不備 |
| 6 | 田淵建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 広瀬産業株式会社 | 2,911,000 | | | | | 落札 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

教総第72号 雀部小学校教室棟西階段手摺設置ほか工事

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 広瀬産業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市石原二丁目38番地 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,202,100 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,597,000 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 3,198,800 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させなかつ た者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |