

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000002136 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 社福第36号 総合福祉会館内装改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 内記二丁目 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年 3月10日 ～ 至 令和 2年 3月27日 | | |
| 入札方法 | 随意契約 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 3月 5日 9時0分 契約監理課 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 総合福祉会館内装改修工事一式（床貼替、壁塗装ほか内装改修工事一式） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 前田工業株式会社 | 6,800,000 | | | | | 決定 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

社福第36号 総合福祉会館内装改修 工事

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|---|
| 契約の相手 | 名 称 | 前田工業株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市字岩井小字大津江85番地の20 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 7,480,000 円 | | 最高予定価格 (税込み) | — |
| | | | 最低制限価格 (税込み) | — |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | 今回の工事は、現在施工中の総合福祉会館耐震及び改修工と同一敷地・同一建物内での施工となるため、施工管理、安全管理上の観点から、耐震及び改修工事を施工している前田・福多共同企業体の構成員である前田工業株式会との一者随意契約とする。 | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |