
建設工事

水道施設

水道工第17号　国道４２９号道路改良工事に伴う配水支管移設工事

福知山市　額塚　地内

自 ～ 至

指名競争入札 総価契約

電子入札 価格競争

配水支管布設工

DIP-GXφ150  L=193.5ｍ

PPφ40       L=109.0ｍ

単口地下式消火栓　N=1基

給水管布設工  PPφ20　 N=8戸

最高予定価格 千円（税抜） 千円（税抜）

項
番

協和管工株式会社

三丹開発株式会社

株式会社高尾組

株式会社高見組

福知山設備工業株式会社

有限会社藤本工業

前田工業株式会社

株式会社ミノベ

失格（最低制限価格未満）

辞退
9

8

辞退
10

3

4

5

6

7

16,018,000

概要

１６,０２４

失格（最低制限価格未満）

辞退

最低制限価格１８,２４４

５回目
入札価格（円）

（評価値）
備考

辞退

辞退

落札

辞退

辞退

17,331,000

16,023,000

企業名又は委任先名
１回目

入札価格（円）
（評価値）

２回目
入札価格（円）

（評価値）

３回目
入札価格（円）

（評価値）

４回目
入札価格（円）

（評価値）

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

工事番号及び工事名

工事場所

11時00分

工事期間

入札方法

入札・見積日 令和2年3月24日

案件番号

業  種 詳細業種

落札方法

契約方法

令和2年3月27日

0000002183

令和2年3月31日

業種区分

1

2

株式会社飯尾設備

株式会社門野組



協和管工株式会社

福知山市字新庄５７３－１

第２回変更契約

入札参加資格者名簿で「水道施設」のＡ・Ｂ等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性の考慮及び指名回数調整
により、更には鋳鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から　１０　者選定した。

変更額

変更工期

変更理由

円

変更理由

変更工期 ～

変更額 円 変更契約日

変更契約日

～

円19,064,100
最高予定価格（税込）

最低制限価格（税込）

水道工第17号　国道４２９号道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手
名　　称

住　　所

20,068,400

指名競争入札におけ
る指名理由

随意契約の相手方の
選定理由

当該資格

参加させなかった
者、その理由

第１回変更契約

17,626,400

条件付一般競争入札

円

円

契約金額
（消費税及び地方消費
税を含む）


