

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第4号 堀浄水場 第2送水ポンプ3号整備工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和元年5月29日 ～ 至 令和2年1月23日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年5月23日 14時00分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	堀浄水場 第2送水ポンプ3号分解点検整備		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	クボタ機工株式会社 大阪支店	4,540,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第4号 堀浄水場 第2送水ポンプ3号整備工事

契約の相手	名称	クボタ機工株式会社 大阪支店
	住所	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,903,200 円	最高予定価格 (税込)	4,907,520 円
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	今回オーバーホールする送水ポンプは、クボタ機工株式会社の製品であり、オーバーホール及びそのポンプの動作の保証は、クボタ機工株式会社1者しか対応できないため。	

第1回変更契約	変更額	90,800 円	変更契約日	令和元年9月18日
	変更工期	令和元年5月29日	～	令和2年1月23日
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			