

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000683	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第504号 大身浄水場ほか 送水流量計更新工事		
工事場所	福知山市 三和町大身ほか 地内		
工事期間	自 令和元年6月19日 ～ 至 令和元年10月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年6月14日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	送水流量計更新 φ50 N=1個 送水流量計更新 φ75 N=2個		
	<b>最高予定価格 4,623 千円（税抜） 最低制限価格 4,065 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	オカモトデンキ株式会社						辞退
2	有限会社長田電工	4,040,000					失格（最低制限価格未滿）
3	有限会社タカハシ電気						辞退
4	タキノデンキ株式会社	4,074,000					落札
5	株式会社能見土建						辞退
6	株式会社福井電気工業						辞退
7	有限会社ベストリビング						辞退
8	森下電設工業	4,012,000					失格（最低制限価格未滿）
9							—
10							—

水道工第504号 大身浄水場ほか 送水流量計更新工事

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社
	住 所	福知山市大江町河守747番地の3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,399,920 円	最高予定価格 (税込)	4,992,840 円
		最低制限価格 (税込)	4,390,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から 8 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	81,480 円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期	令和元年6月19日	～	令和元年11月29日
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			