

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000712	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第35号 安井地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 安井ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 7月17日 ~ 至 令和元年11月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【安井559（道路）】全1工区 ブロック積工 A=41m2 【安井 57（畑）】全1工区 ブロック積工 A=19m2 【毛原558（水路）】全1工区 ブロック積工 A=15m2 予定価格：5,712千円（税抜） 最低制限価格：4,942千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	熊谷建設						辞退
3	桑原建設株式会社	5,420,000					落札
4	株式会社景福工業						辞退
5	株式会社国栄建工						辞退
6	タキノデンキ株式会社						辞退
7	中丹住工株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	有限会社福環	5,500,000					-
10	吉村工業株式会社						辞退

農政第35号 安井地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,853,600 円		最高予定価格 (税込み)	6,168,960 円
			最低制限価格 (税込み)	5,337,360 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	108,400 円	変更契約日	令和元年9月17日
	変更工期		～	
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			