

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000799	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第3号 市道旧練兵場5号線ほか 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 南小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和元年8月26日 ～ 至 令和元年11月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年8月21日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=123.0m 給水管布設工 PPφ25以下 N=18戸（うち鉛管N=3戸） 舗装復旧工 市道As t=5cm A=734.0m ² 最高予定価格 10,150千円（税抜） 最低制限価格 8,920千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	株式会社飯尾設備	10,100,000					—
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	世紀建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	10,100,000					—
6	南陵工業株式会社	8,919,000					失格（最低制限価格未滿）
7	有限会社藤本工業						辞退
8	三和建設工業株式会社	9,900,000					—
9	吉村工業株式会社	8,928,000					—
10	両丹管工事株式会社	8,928,000					落札（くじにより決定）

水道工第3号 市道旧練兵場5号線ほか 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田 2 3 3 3 - 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,642,240 円	最高予定価格 (税込)	10,962,000 円
		最低制限価格 (税込)	9,633,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	178,560 円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期	令和元年8月26日	～	令和元年11月29日
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			