

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001888	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第53号 市営住宅菟原住宅団地外部手すりほか改修工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原中 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月31日 ～ 至 令和 2年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月28日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：【A・B・E棟】木製手すり撤去 【C・D棟】木製手すり・デッキ床（下地共）撤去 木堀一部張替後、WP塗装 既存芝庭部 すきとり後砕石敷の上、土間コンクリート打設 [新設] アルミ製フェンスH800・人工木材デッキ床設置 予定価格 3,210千円（税抜） 最低制限価格 2,859千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	株式会社今井工務店	2,880,000					落札
3	岩田建設株式会社						辞退
4	北山建設株式会社						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	大永産業株式会社	2,809,000					失格（最低制限価格未 満）
7	株式会社細見工業	2,980,000					—
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

建築第53号 市営住宅菟原住宅団地外部手すりほか改修 工事

契約の相手	名 称	株式会社 今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸118番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,168,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,531,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,144,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			