

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001747	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第38号 防火水槽フェンス設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 三和町千束ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月21日 ～ 至 令和 2年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月16日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 立入防止柵（ネットフェンス）設置 7か所  予定価格：4,892千円（税抜） 最低制限価格：4,178千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社国栄建工						辞退
3	株式会社ジオ・ワークス	4,135,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社西部建設						辞退
5	株式会社竜城工務店						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	大永産業株式会社	4,178,000					—
8	月御工業						辞退
9	株式会社テクノ創建	4,492,000					—
10	株式会社BLUE WORLD	4,500,000					—



契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,595,800 円	最高予定価格 (税込み)	5,381,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,595,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	19,800	変更契約日	令和2年3月3日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査により、フェンス撤去延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			