

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000865	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第23号 防火水槽フェンス設置(その1)工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲ほか 地内		
工事期間	自 平成29年 8月 9日 ~ 至 平成29年11月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 8月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置(H=1200、900)：8箇所 予定価格：4,032千円(税抜) 最低制限価格：3,468千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社柴田建設	3,471,000					落札
2	瀬戸内建設工業株式会社	3,530,000					-
3	大永産業株式会社	3,482,000					-
4	株式会社テクノ創建	3,479,000					-
5	株式会社トミタ	3,480,000					-
6	株式会社福知山さく泉	3,480,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	3,464,000					失格（最低制限価格未
8	三和建设工業株式会社	3,474,000					-
9	メイコー建設株式会社	3,463,000					失格（最低制限価格未
10							

消本第23号 防火水槽フェンス設置(その1)工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 748, 680 円	最高予定価格 (税込み)	4, 354, 560 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 745, 440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土木・コンクリート」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			