

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001046	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第15号 ハピネスふくちやまエレベーター改修工事		
工事場所	福知山市 内記三丁目 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月28日 ~ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月23日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ハピネスふくちやまエレベーター改修工事一式 エレベーター制御リニューアル、巻上機、制御盤、調速機、ワイヤーロープ等取替		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三精テクノロジーズ株式会社	22,400,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

人権第15号 ハピネスふくちやまエレベーター改修工事

契約の相手	名 称	三精テクノロジーズ株式会社		
	住 所	大阪市淀川区宮原四丁目3番29号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	24,640,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>ハピネスふくちやまのエレベーターは、平成元年度に増設し約30年が経過した。近年、制御系の異常によりエレベーターが動かない事例が多発し、改修工事を今年度実施する。</p> <p>本工事では、ガイドレールや扉枠を既設利用するため、適合する機器や部品を製造できるものは、既設エレベーター製造・設置メーカーである上記業者のみである。したがって、上記業者と一者随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			