

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001195	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第59号 河谷橋補修工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 令和 2年10月28日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年10月23日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=22.6m、断面修復工N=1式、かご工A=38㎡、底張コンクリートA=33㎡ 予定価格：6,165千円（税抜） 最低制限価格：5,239千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	熊谷建設	5,241,000					落札
3	桑原建設株式会社						辞退
4	有限会社広大工業						辞退
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	有限会社田中組						辞退
7	大栄工業株式会社						辞退
8	中丹住工株式会社	5,238,000					失格(最低制限価格未滿)
9	福井土木株式会社						辞退
10	有限会社藤本工業						辞退

契約の相手	名 称	熊谷建設		
	住 所	福知山市字猪崎 1 2 0 4 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,765,100 円		最高予定価格 (税込み)	6,781,500 円
			最低制限価格 (税込み)	5,762,900 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			