

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001361	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第11号 野家雨水排水路改修工事（その4）		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 令和2年11月2日 ～ 至 令和3年2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年10月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	河床コンクリート L=106.3m 張コンクリート A=183㎡ 仮設工 N=一式 最高予定価格 2,688 千円（税抜） 最低制限価格 2,324 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	-					辞退
2	岩田建設株式会社	-					辞退
3	株式会社畿北スキル	2,342,000					落札
4	広成建設株式会社						失格
5	有限会社コン・スタイル	2,650,000					-
6	株式会社達川組	-					辞退
7	南陵工業株式会社	-					辞退
8	有限会社ヒカワ	-					辞退
9	株式会社細見組	-					辞退
10	両丹管工事株式会社	-					辞退

下水工第11号 野家雨水排水路改修工事（その4）

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル
	住 所	福知山市字堀501番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,576,200 円	最高予定価格(税込)	2,956,800 円
		最低制限価格(税込)	2,556,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			