

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001527	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第14号 今安減圧弁更新工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 令和3年1月13日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月25日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEP φ100 L=10.8m 仮設配水管布設工 SUS100A N=一式 減圧弁布設工 減圧弁 φ100 N=1基 舗装復旧工 市道As t=5cm A=126㎡ 最高予定価格 17,577千円(税抜) 最低制限価格 15,404千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社飯尾設備	15,245,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社門野組	-					辞退
3	協和管工株式会社	15,460,000					-
4	三丹開発株式会社	-					辞退
5	株式会社高見組	15,409,000					落札
6	大永産業株式会社	15,506,000					-
7	西田工業株式会社	-					辞退
8	福知山設備工業株式会社	-					辞退
9	有限会社藤本工業	-					辞退
10	株式会社ミノベ	-					辞退

水道工第14号 今安減圧弁更新工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,949,900 円	最高予定価格(税込)	19,334,700 円
		最低制限価格(税込)	16,944,400 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			