

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000745	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	子政第15号 天津保育園保育室エアコン取替工事		
工事場所	福知山市 勅使 地内		
工事期間	自 令和 2年 7月14日 ～ 至 令和 2年10月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 7月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 エアコン取替 天吊型 11.2kw×4台 上記ほか付帯工事一式 予定価格：4,700千円（税抜） 最低制限価格：4,163千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社かんとーす	4,185,000					—
2	協和管工株式会社	4,700,000					—
3	三丹開発株式会社						辞退
4	杉本工業	4,140,000					失格(最低制限価格未滿)
5	タキノデンキ株式会社	4,152,000					失格(最低制限価格未滿)
6	大栄工業株式会社	4,164,000					落札
7	大立工業株式会社						辞退
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社富士興業						辞退
10	有限会社藤本工業	4,150,000					失格(最低制限価格未滿)

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,580,400 円	最高予定価格 (税込み)	5,170,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,579,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			