

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000950	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第46号 林道額田大油子線法面改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町大油子 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月15日 ～ 至 令和 3年 1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=40.2m 土工N=1式、法面保護工(植生基材吹付)A=768.2㎡ 予定価格：8,684千円(税抜) 最低制限価格：7,526千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建	7,530,000					—
2	株式会社衣川組	7,526,000					落札
3	グリーンテック合同会社	7,522,000					失格(最低制限価格未滿)
4	公正産業株式会社	7,533,000					—
5	株式会社高尾組	8,250,000					—
6	大立工業株式会社						辞退
7	株式会社能見土建	7,567,000					—
8	松崎建設株式会社						辞退
9	株式会社丸協						辞退
10	夜久野土木企業組合	7,546,000					—

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 278, 600 円	最高予定価格 (税込み)	9, 552, 400 円	
		最低制限価格 (税込み)	8, 278, 600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			