

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001180 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第511号 遠隔監視システム整備事業 今里浄水場 浄水水質測定器設置工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町今里 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和2年10月6日 ～ 至 令和3年2月12日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和2年10月1日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 濁度色度計設置 N=1台 浄水場情報通信装置機能追加 N=一式 中央監視装置機能追加 N=一式 最高予定価格 4,357 千円（税抜） 最低制限価格 3,893 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社かんとーす | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社グリーンテック | 3,900,000 | | | | | — |
| 3 | 株式会社ケンデンキ | 3,900,000 | | | | | — |
| 4 | 株式会社佐藤商事 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社能見土建 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 日吉電機株式会社 | 3,869,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 7 | 富士電機工事株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | ホソミデンキ | | | | | | 辞退 |
| 9 | 山下電工株式会社 | 3,895,000 | | | | | 落札 |
| 10 | 株式会社ヨネダ | | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | | — |

水道工第511号 遠隔監視システム整備事業 今里浄水場 浄水水質測定器設置工事

| | | |
|-------|-----|------------------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 山下電工株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市字堀 3 3 8 2 番地の 9 7 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 4, 284, 500 円 | 最高予定価格 (税込) | 4, 792, 700 円 |
| | | 最低制限価格 (税込) | 4, 282, 300 円 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から 10 者選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |