

不調（全者辞退）のため、入札を中止しました。

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001330	業種区分	建設工事				
業種	土木一式（水道施設）	詳細業種					
工事番号及び工事名	水道工第32号、下水道工第505号 榎原川改修工事に伴う下水道管及び給水管移設工事						
工事場所	福知山市 奥榎原 地内						
工事期間	自 令和2年10月21日 ～ 至 令和3年3月26日						
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約				
入札・見積日	令和2年10月16日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争				
概要	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>〈水道工事分〉</p> <p>給水管布設工 PEPφ75 L=219.8m (263.7)</p> <p>給水管布設工 PPφ50 L=37.3m (-)</p> <p>仮設管撤去工 SUS80A N=一式</p> <p>舗装復旧工 t=5cm A=113.0㎡ (108.0)</p> <p>添架橋梁工 H鋼(294*200*8*12) L=40.7m (2スパン)</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>〈下水道工事分〉</p> <p>管布設工 PEφ75 L=262m (303) (内がい装 L=41.3m (44))</p> <p>仮設管撤去工 SUS80A N=一式</p> <p>舗装撤去工 A=258㎡ (230)</p> <p>舗装復旧工 A=191㎡ (173)</p> <p>舗装復旧工 A=67㎡ (64)</p> <p>添架橋梁工 N=一式</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p>最高予定価格 42,614千円（税抜）</p> </td> </tr> </table>			<p>〈水道工事分〉</p> <p>給水管布設工 PEPφ75 L=219.8m (263.7)</p> <p>給水管布設工 PPφ50 L=37.3m (-)</p> <p>仮設管撤去工 SUS80A N=一式</p> <p>舗装復旧工 t=5cm A=113.0㎡ (108.0)</p> <p>添架橋梁工 H鋼(294*200*8*12) L=40.7m (2スパン)</p>	<p>〈下水道工事分〉</p> <p>管布設工 PEφ75 L=262m (303) (内がい装 L=41.3m (44))</p> <p>仮設管撤去工 SUS80A N=一式</p> <p>舗装撤去工 A=258㎡ (230)</p> <p>舗装復旧工 A=191㎡ (173)</p> <p>舗装復旧工 A=67㎡ (64)</p> <p>添架橋梁工 N=一式</p>	<p>最高予定価格 42,614千円（税抜）</p>	
<p>〈水道工事分〉</p> <p>給水管布設工 PEPφ75 L=219.8m (263.7)</p> <p>給水管布設工 PPφ50 L=37.3m (-)</p> <p>仮設管撤去工 SUS80A N=一式</p> <p>舗装復旧工 t=5cm A=113.0㎡ (108.0)</p> <p>添架橋梁工 H鋼(294*200*8*12) L=40.7m (2スパン)</p>	<p>〈下水道工事分〉</p> <p>管布設工 PEφ75 L=262m (303) (内がい装 L=41.3m (44))</p> <p>仮設管撤去工 SUS80A N=一式</p> <p>舗装撤去工 A=258㎡ (230)</p> <p>舗装復旧工 A=191㎡ (173)</p> <p>舗装復旧工 A=67㎡ (64)</p> <p>添架橋梁工 N=一式</p>						
<p>最高予定価格 42,614千円（税抜）</p>							