

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001360	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第181号 小谷ヶ丘調整池整備（その2）工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 2年11月10日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 河川土工 N=1式 排水構造物工 L=97m 転落防止柵 L=149m  予定価格：7,265千円（税抜） 最低制限価格：6,269千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社畿北スキル	6,281,000					落札
4	広成建設株式会社	6,375,000					—
5	有限会社コン・スタイル	6,300,000					—
6	株式会社達川組						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10	両丹管工事株式会社						辞退

道河第181号 小谷ヶ丘調整池整備（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル		
	住 所	福知山市字堀 5 0 1 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,909,100 円	最高予定価格 (税込み)	7,991,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,895,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			