

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001210	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第63号 大江地域小中学校スクールバス乗降場・駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 大江町波美 地内		
工事期間	自 令和 2年11月18日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 駐車場アスファルト舗装工 A=1620㎡ 歩道アスファルト舗装工 A=155㎡ 歩車道境界ブロック工 L=40m 予定価格：15,681千円(税抜) 最低制限価格：13,561千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	河守工業株式会社	13,596,000					—
3	城谷建設株式会社						辞退
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	創生建設株式会社	15,000,000					—
6	大栄工業株式会社						辞退
7	西田工業株式会社						辞退
8	福井土木株式会社	13,578,000					落札
9	有限会社藤本工業	14,900,000					—
10	北陵興業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,935,800 円	最高予定価格 (税込み)	17,249,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,917,100 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」の A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			