

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001594 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 市民第4号 福知山市斎場 屋上防水ほか改修 工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 長田野町 地内 | | |
| 工事期間 | 自 令和 2年12月 8日 ～ 至 令和 3年 2月 5日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年12月 3日 13時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 福知山市斎場 屋上防水ほか改修工事一式 渡廊下棟：屋根アスファルト防水改修 M4A S 工法 火葬棟・葬祭棟：外壁目地シーリング打替 予定価格：2,990千円(税抜) 最低制限価格：2,644千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社エイテクノ | | | | | | 辞退 |
| 2 | 有限会社カネヤ工務店 | 2,646,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 有限会社キョウギ建設 | 2,940,000 | | | | | — |
| 4 | 有限会社柴田建設 | 2,950,000 | | | | | — |
| 5 | 株式会社ジオ・ワークス | | | | | | 辞退 |
| 6 | 有限会社高澤建設 | 2,680,000 | | | | | — |
| 7 | 株式会社トミタ | | | | | | 辞退 |
| 8 | 広瀬産業株式会社 | 2,660,000 | | | | | — |
| 9 | 株式会社BLUE WORLD | | | | | | 辞退 |
| 10 | | | | | | | |

市民第4号 福知山市斎場 屋上防水ほか改修工事

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社カネヤ工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 2,910,600 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,289,000 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 2,908,400 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性等により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |