

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001692	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第55号 大正小学校管理棟防火扉改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和 2年12月21日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月16日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：管理棟防火扉改修一式 1階×2か所、2階×1か所、3階×1か所、4階×1か所 計5か所 予定価格：4,530千円（税抜） 最低制限価格：4,009千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	株式会社イチケン	4,023,000					落札
3	岩田建設株式会社						辞退
4	株式会社畿北スキル	4,007,000					失格(最低制限価格未滿)
5	有限会社コン・スタイル	4,300,000					—
6	株式会社達川組						辞退
7	大栄工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	株式会社富士興業	4,300,000					—
10	株式会社細見組						辞退

教総第55号 大正小学校管理棟防火扉改修工事

契約の相手	名 称	株式会社イチケン		
	住 所	福知山市内記一丁目4番地の8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,425,300 円	最高予定価格 (税込み)	4,983,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,409,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			