

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001667	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第14号 長田野1号雨水幹線排水路周辺整備工事		
工事場所	福知山市 市の谷 地内		
工事期間	自 令和2年12月28日 ～ 至 令和3年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月23日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	張コンクリート A=62㎡ 防護柵撤去復旧工 N=一式 防草シート A=199㎡  <b>最高予定価格 2,836 千円（税抜） 最低制限価格 2,452 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上工業						辞退
2	有限会社カネヤ工務店	2,454,000					—
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社グリーン工業	2,450,000					失格（最低制限価格未滿）
5	有限会社柴田建設	2,453,000					落札
6	株式会社拓一工業						辞退
7	株式会社トミタ						辞退
8							—
9							—
10							—

下水工第14号 長田野1号雨水幹線排水路周辺整備工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設
	住 所	福知山市字三俣345番地の5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,698,300 円	最高予定価格 (税込)	3,119,600 円
		最低制限価格 (税込)	2,697,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			