

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001696	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第192号 持原池災害復旧ほか工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月14日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=111.3m コンクリートブロック積工A=63m2、浚渫工V=240m3 予定価格：7,369千円（税抜） 最低制限価格：6,379千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	栄真工業株式会社	6,418,000					—
4	株式会社北山組						辞退
5	有限会社広大工業	6,400,000					落札
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	有限会社田中組						辞退
8	福井土木株式会社	6,409,000					—
9	有限会社福環						辞退
10	有限会社藤本工業						辞退

道河第192号 持原池災害復旧ほか工事

契約の相手	名 称	有限会社広大工業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,040,000 円	最高予定価格 (税込み)	8,105,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,016,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			