

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001974	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第93号 慎明小学校体育館照明設備改修工事		
工事場所	福知山市 内記五丁目 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月24日 ~ 至 令和 3年 3月30日		
入札方法	指名競争入札		
入札・見積日	令和 3年 2月18日 11時0分 電子入札		
概要	体育館照明改修 HID灯(700W)×20台ほか全照明のLED化 調光設備および配線工事 1式 足場設置工事 1式		
	予定価格：8,410千円（税抜） 最低制限価格：7,473千円（税抜）		

項目	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	7,488,000					—
2	オカモトデンキ株式会社						辞退
3	株式会社かんとーす						辞退
4	株式会社グリーンテック	7,506,000					—
5	株式会社ケンデンキ	7,500,000					—
6	タキノデンキ株式会社	7,586,000					—
7	株式会社能見土建						辞退
8	福知山電気株式会社						辞退
9	富士電機工事株式会社	7,510,000					—
10	株式会社堀通信	7,483,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

契約の相手	名 称	株式会社堀通信					
	住 所	福知山市字天田 391 番地の乙					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,231,300 円		最高予定価格 (税込み)	9,251,000 円			
			最低制限価格 (税込み)	8,220,300 円			
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)						
	参加させなかつた者、 その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第1回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第2回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第3回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第4回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						