

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002187	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第104号 市場橋補修工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月29日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 表面保護工A=58m ² 断面修復工N=1式 ひび割れ補修工N=1式 現場溶接鋼桁補強 L=311m 予定価格：25,191千円（税抜） 最低制限価格：21,769千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	株式会社いとう	21,780,000					落札
3	岩田建設株式会社						辞退
4	株式会社梅田組	21,764,000					失格(最低制限価格未滿)
5	岸下建設株式会社	23,175,000					—
6	公正産業株式会社	21,754,000					失格(最低制限価格未滿)
7	河守工業株式会社	23,900,000					—
8	世紀建設株式会社						辞退
9	セイリョウ建設株式会社						辞退
10	創生建設株式会社						辞退

道河第104号 市場橋補修工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,958,000 円	最高予定価格 (税込み)	27,710,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,945,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月30日
	変更工期	令和3年3月29日	～	令和3年10月29日
	変更理由	・ 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和3年3月31日から令和3年10月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			