

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002114	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第25号 国道175号線道路改良工事に伴う配水支管移設工事（仮配管）		
工事場所	福知山市 下天津 地内		
工事期間	自 令和3年3月31日 ～ 至 令和3年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年3月26日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	仮設配水支管移設工 SUS100A L=326.9m、 SUS75A L=8.2m 仮設消火栓設置工 仮設消火栓 N=2基 給水管移設工 PPφ20 N=9戸 既設管撤去工 PEPφ100 N=一式 最高予定価格 10,311千円(税抜) 最低制限価格 8,946千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	9,014,000					—
2	協和管工株式会社	8,982,000					—
3	三丹開発株式会社	—					辞退
4	杉本工業	8,972,000					—
5	株式会社高見組	8,946,000					落札
6	タキノデンキ株式会社	—					辞退
7	大栄工業株式会社	—					辞退
8	福知山設備工業株式会社	—					辞退
9	前田工業株式会社	—					辞退
10	株式会社ミノベ	—					辞退

水道工第25号 国道175号線道路改良工事に伴う配水支管移設工事（仮配管）

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,840,600 円	最高予定価格 (税込)	11,342,100 円
		最低制限価格 (税込)	9,840,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者から、地域性、社会貢献性その他を考慮し、10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			