

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000179	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第30号 荒木神社堀線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 令和 3年 6月10日 ~ 至 令和 3年10月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 6月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 表層 A=574㎡ 区画線工 破線 L=55m 予定価格：3,630千円（税抜） 最低制限価格：3,138千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社	3,152,000					—
2	瀬戸内建設工業株式会社	3,165,000					—
3	大栄工業株式会社	3,140,000					落札
4	福井土木株式会社						辞退
5	株式会社富士興業	3,145,000					—
6	有限会社藤本工業	3,137,000					失格(最低制限価格未滿)
7	水間工業株式会社	3,248,000					—
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田848-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,454,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,993,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,451,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録去れた者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			