

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000423	業務区分	建設工事
業種	清掃施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	生環第702号 リサイクルプラザ ペットボトル梱包機ほか改修工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 令和 3年 7月27日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 7月20日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ペットボトル圧縮梱包機1,2号改修1式 金属圧縮機改修1式 その他プラ圧縮梱包機改修1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	鎌長製衡株式会社	10,050,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	鎌長製衡株式会社		
	住 所	香川県高松市牟礼町牟礼 2 2 4 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,055,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、プラント施設として建設された特徴ある処理方法を採用した設備・機器が対象である。そのため、性能保証を含めた工事が必要であり、機器の製造者責任のもと行う施工（工事手法や試運転調整法などを含む）が必要となってくる。 よって、施設全体の機能を満たすため、製作会社である鎌長製衡株式会社との一者随意契約とする。</p>			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			